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Z M L U V A   O   D I E L O  Č.   5  R /  2024  
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov  
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
 

Názov:      Obec Radatice 
Sídlo:    Radatice 105, 082 42  Radatice 
IČO:                 00 327 662  
DIČ:    2020543283 
V zastúpení:   Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
 vo veciach technických:  Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:     SK57 5600 0000 0004 5682 9001 
Telefón:                     051 / 779 62 34 
E-mail:    obecradatice@onlinenet.sk  
Web:    www.obecradatice.sk   
 

(ďalej len „objednávateľ“)     
 
a  
 
Zhotoviteľ: 
 

Názov:    C.M.R. Slovakia, s.r.o. 
Sídlo:    Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 
IČO:    31 721 079 
DIČ:    2020524000 
IČ DPH:   SK2020524000 
V zastúpení:   Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konateľ 
Osoby jednať 
vo veciach zmluvných  :  Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konateľ 
vo veciach technických:  Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konateľ 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank 
IBAN:    SK61 1111 0000 0066 2075 3027 
Telefón:                     051/7480 531  
E-mail:    drevenak@cmr.sk  
Zapísaný v registri:  Obch.registri Okr.súdu Prešov, Odd. Sro, 
Číslo zápisu:   vl.č. 2796/P 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“)      
 
 

Čl. 1. Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí kompletnú 
dodávku materiálu a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky diela: „Oprava 
MK v obci Radatice“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podlimitnej 
zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. 
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Rad-2024/051-OCÚ/001 zo dňa 04.10.2024, v rozsahu podľa oceneného výkazu 
výmer - cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej aj „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

 
 

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do doby úplného dokončenia diela a jeho písomného 
odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe Preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

 
2. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
 

3. Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné: 
Začiatok plnenia (realizácie celého diela):  do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia 

staveniska.  
Ukončenie plnenia (realizácie celého diela):  najneskôr do 2 mesiacov odo dňa 

prevzatia staveniska. 
 

4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje 
sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 
 

5. Miesto plnenia (realizácie) predmetu zmluvy – Obec Radatice, k. ú. Radatice. 
 

6. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu diela v prípade nepriaznivých 
a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas zimných mesiacov, 
vytrvalého dažďa - obdobie nevhodné na realizáciu výstavby). Prerušenie realizácie 
diela je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí 
prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela                
zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby                      
v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas 
prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 3. tohto článku neplynie. 
Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom 
denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom. 
 

7. Pokiaľ zhotoviteľ nezačne realizovať dielo v lehote podľa bodu 3. tohto článku zmluvy 
alebo ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa, 
má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

 
 

Čl. 3. Cena 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje 
cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. 
z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej 
cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto 
zmluve. 
 

2.  Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky             89 165,74 EUR 
 hodnota DPH 20 %               17 833,15 EUR 
 

 cena celkom vrátane DPH            106 998,89 EUR 
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3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok. 
 

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. 

 
5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   

 zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo. 
 

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku 
stavebnej práce a dodávky rovnaké záväzné pre celé dielo. 

 
 

Čl. 4. Platobné podmienky 
 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom (podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela). 

 
2. Dielo bude financované z vlastných prostriedkov objednávateľa.  
 
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 

zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, 
ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – rozpočtom podľa tejto zmluvy. Prílohou 
faktúry budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie 
dokumentujúce plnenie zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. 

 
4. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom faktúry, musí byť 

potvrdená stavebným dozorom v lehote do 3 pracovných dní od ich doručenia 
stavebnému dozoru. 

 
5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe  súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného 

oprávneným zástupcom objednávateľa (stavebný dozor), ktorý súpis potvrdí 
pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom. 
 

6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 3 originálnych 
vyhotoveniach. 

 
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

 
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 
lehota splatnosti prestáva plynúť a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej 

doručenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

 
10. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech 
účtu zhotoviteľa. 
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11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho 
konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela 
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní                       
po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení 
po vystavení faktúry.  
 

12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania. 
 
 

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického 
zadania – oceneného výkazu výmer – rozpočtu (ďalej len “VV“) a podmienok tejto 
zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
3. Záručná doba na celé dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal               
pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi záručné listy, sa vzťahuje záručná 
doba podľa týchto záručných listov. 

 
4. Počas plynutia záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 
úmyselného poškodenia.  

 
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení 

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní                     
od prevzatia objednávateľom písomne uplatnenej reklamácie a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 
formou. 

 
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej 
bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. 
O odstránení všetkých vád,  resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam, ktorý bude 
dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry. 

 
 

Čl. 6. Podmienky vykonania diela 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
dodržiavať všetky predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,                      
k používaniu ochranných pracovných prostriedkov a zabezpečení plnenia všetkých 
legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. 
 

2. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 
stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb                             
po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na základe písomnej (e-mailovej) výzvy 
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objednávateľa na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovných dní od jej 
doručenia.   

 
3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol            

na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 
 

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk. 
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu               
na stavenisko. 
 

6. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle 
oceneného výkazu výmer - rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v rozpočte, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti                    
pri užívaní a pod. 
 

7. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho                
s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – oprávnením na výkon stavbyvedúceho 
v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom. 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej realizácie diela, až do riadneho odovzdania 

diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený 
vstúpiť na stavenisko. 
 

9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady pravidelne po celý čas realizácie stavebného 
diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti. 

 
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude 

rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 
 

11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné                 
pre vykonanie diela. 

 
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby podľa VV, ktorý je prílohou tejto 

zmluvy o dielo. 
 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať 
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vlastných 
zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela,    
t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci             
v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu 
spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného 
diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov             
na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
resp. vyhlášky č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole, t. j. použije výrobky 
a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné 
doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním 
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a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať 
minimálne predpísané vlastnosti vo VV. 
 

15. Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí            
na vlastné náklady vrátane vytyčovacích prác navrhovaných stavebných objektov.              
Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené 
tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. Dočasné 
dopravné značenie zabezpečuje zhotoviteľ. 

 
16. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí 

a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté 
verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

 
17. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím 

konaním vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody 
nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami 
zmluvy. 

 
18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok 

porušenie predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto 
porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní 
zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

 
19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať jestvujúce zariadenia ako sú 

rozvody inžinierskych sietí a pod. a chrániť ich pred poškodením. 
 

20. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok 
poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči 
objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov 
v plnej výške. 

 
21. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí 

zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní 
zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu 
týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. 

 
22. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú 

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 

23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni                 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom objednávateľa na kontrolu 

všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 
pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, 
bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, 
toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. 

 
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom minimálne 3 pracovné dni 

vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 31. tohto článku zmluvy. 
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26. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo 
prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach,                    
po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník 
zhotoviteľa. 
 

27. Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie 
stavebného diela na vlastné náklady. 
 

28. Objednávateľ určí pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi body napojenia energií,  
náklady za spotrebovanú el. energiu uhradí zhotoviteľ. 

 
29. Objednávateľ má právo sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje 

stanovisko k zápisom. 
 

30. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. 
 

31. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami v súlade s VV. Doklady 
o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 
 

32. Súčasťou preberacieho konania je doloženie porealizačného zamerania stavby 
zhotoviteľom. 
 

33. Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného 
diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne 
ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. 
 

34. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď                  
po skončení stavebných prác a dodávok materiálov na základe písomnej výzvy 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela vyzvať 
písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom 
upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa. 
 

35. Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, 
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa VV poskytnutého 
objednávateľom pre zhotoviteľa. 
 

36. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek 
odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, 
VV, v technických normách a v právnych predpisoch. 
 

37. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie 
nedokončená práca oproti VV vrátane prípadných dohodnutých doplnkov. 
 

38. Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť 

odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Tieto vady 
a nedorobky musia byť uvedené v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Dielo bude 
zhotoviteľom  protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že 
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, 
ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela).  

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
skryté vady reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní 
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od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, 
najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom 
spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa                     
na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy. 
 

39. Drobné odchýlky od VV, ktoré nemenia výsledné dielo, ani nezvyšujú cenu 
stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným 
zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom                   
a zástupcom zhotoviteľa. 
 

40. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti       
za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti 
s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie výstavby až do odovzdania 
diela objednávateľovi, minimálne vo výške ceny diela. Existenciu tohto poistenia je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať kedykoľvek počas trvania zmluvy.  

 
41. Počas realizácie diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných 
prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, 
čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto 
lehota musí byť primeraná vo vzťahu k lehote ukončenia realizácie diela tak, aby 
nebol narušený záväzný termín ukončenia diela – predmetu tejto zmluvy) medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho 
a preberacieho konania. 
 

42. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie 
predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú 
fotodokumentáciu každý deň, keď dochádza k realizácii diela. 
 

43. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú 
kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) 
po ukončení realizácie predmetného diela, resp. pri odovzdaní a prevzatí diela 
(preberacom konaní); v prípade požiadavky objednávateľa počas realizácie 
predmetného diela predloží čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD 
nosiči. 

 
44. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných 

výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii 
(zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, 
skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., 
najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to 
všetko minimálne v štyroch exemplároch. 
 

 
Čl. 7. Zmluvné pokuty 

 
1. Ak zhotoviteľ odovzdá  dielo  po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 
 
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí 

zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 200,00 EUR s DPH za každý deň 
omeškania za každú vadu alebo nedorobok. 

 
3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5. bod 6., zaplatí 

zmluvnú pokutu 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania za každú vadu. 
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4. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa vyhotovovať a odovzdávať elektronickú 
fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Čl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvná 
pokuta na 200,00 EUR s DPH a to aj opakovane pri každom takomto zistení 
porušenia danej povinnosti.  

 
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR s DPH,                

že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré 
zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa 
povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia 
zákonných povinností zhotoviteľa.  
 

6. Za nesplnenie povinnosti vyžiadať si predchádzajúci súhlas objednávateľa                
so zmenou subdodávateľa podľa článku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,00 EUR s DPH. 
 
  

Čl. 8. Vyššia moc 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 
ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné 
pohromy, atď. 

 
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 

moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, 
má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

 
 

Čl. 9. Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela                         
na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ. 

 
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 

boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 
súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. 

 
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 
strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu okrem iných spôsobov stanovených 

touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka aj dohodou. 
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že akékoľvek spory vzniknuté z tohto 
záväzkového vzťahu budú riešiť prednostne dohodou. 

 
 

Čl. 10. Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 
 

1. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) uvádza v prílohe č. 2 zoznam známych subdodávateľov - údaje       
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o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať                   
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

 
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 

akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene 
údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré 
predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť 
o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať 
minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje 
navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa              
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ 
do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi 
zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia 
konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 
 
 

Čl. 11. Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny 

zmluvy (dodatku) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých                          

pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby) – 

príloha tejto zmluvy. 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží     

po jej podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 
7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
Prílohy:   
1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet v listinnej forme  
2. Zoznam známych subdodávateľov  
 

V Radaticiach, dňa: 18.10. 2024  V Ľuboticiach, dňa: 16.10. 2024 
      
 
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 
 

Obec Radatice     C.M.R. Slovakia, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Gabriela Viazanková   Ing. Milan Dreveňák 
starostka obce     konateľ 


