Číslo zmluvy zhotoviteľa: 0217/2020

Zmluva o dielo
Uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.


1. Zmluvné strany:

   1.1.Objednávateľ:     Obec Radatice
                                     Radatice 105 
                                     082 42 Bzenov
                                     IČO     00327662
                                     DIČ     2020543283
                                     Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce
	(ďalej len „objednávateľ“)

  1.2.Zhotoviteľ:           Ateliér Urbeko, s.r.o.
                                     Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
                                     IČO  31671209   
                                     DIČ  2021226042
			  IČ DPH SK 2021226042  	
                                     Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľ
                                     (ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy:

       Predmetom tejto zmluvy je záväzok  zhotoviteľa, že pre objednávateľa vypracuje: 

„ Zmeny a doplnky č.1/2020 ÚPN obce Radatice“

v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP č.55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v nasledovnom členení:
        
 2.1   Návrh zmien a doplnkov ÚPN 
       A/ Textová časť - zmeny  a doplnky smernej textovej časti územného plánu
                               - návrh zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu
        B/ Grafická (výkresová) časť:
· náložky (priesvitky) na výkresy pôvodnej územnoplánovacej dokumentácie podľa potreby vyplývajúcej z rozsahu zmien
         C/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce – textová časť.
        
2.2    Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu    „Zmeny a doplnky č.1/2020 ÚPN obce Radatice“ v zmysle zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie.

 3. Termín plnenia:

Dokumentácia bude spracovaná a dodaná  v termínoch:
Začiatok plnenia zákazky – odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1. Návrh ZaD č.1/2020 ÚPN.............................................................. do 6.11.2020
2. Oznámenie o prerokovaní strategického dokumentu ........................ do 6.11.2020  
3. Dopracovanie zmien a doplnkov č.1/2020 ÚPN obce Radatice do 30 dní od doručenia vyhodnotenia pripomienok z prerokovania návrhu ZaD.

4. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:
      
        Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré na základe tejto zmluvy o dielo nie je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
           Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác a  na jeho požiadanie mu odovzdať  všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5. Cena prác a platobné podmienky:

           Cena prác je stanovená dohodou na základe výsledkov verejného obstarávania vo výške :
    Návrh ZaD ÚPN.........................................................................................4. 610,- € 
    DPH 20%    ...................................................................................................922,- €
    Spolu s DPH   ..........................................................................................  5.532,- €
			           
Slovom:  Päťtisícpäťstotridsaťdva 00/100 eur  

Zhotoviteľ je platcom DPH.
			           
     Platba bude po odovzdaní zhotoveného diela v rozsahu podľa bodov 3.1 a 3.2 tejto zmluvy na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry  bude do 14 dní od vystavenia zhotoviteľom. 

6. Spôsob fakturácie a platenia:

            Podkladom pre úhradu budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov č. ú. SK2011110000006620814002.
     V prípade nesplnenia termínu spracovania podľa bodu 3. tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávateľ od  zhotoviteľa požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a zhotoviteľ  je povinný ju uhradiť, alebo  po vzájomnej dohode môže objednávateľ uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
            V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávateľ je povinný ju uhradiť.

7. Ďalšie dojednania:

A/ Lehota na podpísanie zmluvy je do 28. februára 2020. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu  3. tejto zmluvy.

B/ Ak v priebehu prác odstúpi objednávateľ od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie   prác, ktoré už boli vykonané v súlade s touto zmluvou o dielo.

C/ V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.

D/ Dielo s vyššie uvedeným predmetom plnenia je až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny  majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívané.

E/ Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, a nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Radatice. 

F/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu ju podpísali.


V Radaticiach dňa 13.2.2020                                    V Prešove dňa 13.2.2020






..............................................                                   .............................................
             Objednávateľ                                                                             Zhotoviteľ
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