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Objednavatel zabezpedi koordinaciu suvisiacich prac tretich subjektov tak, aby neobmedzili
priebeh prac Zhotovitefa.

Objednavatel zabezpeti v pripade potreby pre Zhotovitela napajacie body pre odber elektriny
a vody.

Objednavatel zabezpeci véetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné na vykonanie diela,
ktoré je Zhotovitel povinny re$pektovat.

Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich 0sodb. V pripade nedodrzania tejto podmienky, Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu zdrzania sa s vykonavanim prac z dévodov, ktoré sposobi Objednavatel
alebo tretie osoby, nezodpoveda za siadnu 3kodu Vv tejto suvislosti a nevztahuju sa na neho
sankcie za nedodrzanie terminu ukoncenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany
v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny jeden def vopred vyzvat technicky dozor Objednavatela na preverenie prac,
ktoré v dalsom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva moze byt
uskuto&nena zapisom v stavebnom denniku.

Ak sa Objednavatel na preverenie prac v ur¢enej lehote nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany,
je povinny uhréadzat naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zékona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich predpisov. Stavebny
dennik musi byt na stavbe trvale pristupny stavebnému dozoru Objednavatela, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit v iilom zapisy alebo kontroly.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, 2dévodnenie odchylok vykonavanych prac a Gdaje,
potrebné na posudenie prac organmi statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika, ako aj jeho kontrolu mozu vykonavat iba osoby na to uréené
osobitnym poverenim Zhotovitela, projektanta, Objednavatela a organmi $tatnej spravy.
Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a pripajat pisomne svoje stanovisko k zapisom.
Ak je kdennym zaznamom potrebné stanovisko Objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika v nasledujuci pracovny def. Ak sa Objednavatel k zapisu v tejto lehote
nevyjadri, ma sa za to, Zze s obsahom zapisu bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednéavatel opravneny dozadovat sa
zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel odstranil vady, vzniknuté chybnym
vykonavanim diela a toto vykonaval riadnym spésobom.

Zhotovitel zabezpeti ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor Objednavatela a bez megkania vykona opatrenia na odstranenie
zistenych nedostatkov.

VIl. Preberanie diela

Zhotovitel pisomne do stav. denniku oznami Objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela
spravidla najneskor 2 pracovné dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednéavatel na zaklade oznamenia Zhotovitela je povinny najneskor do 2 pracovnych dni od
vykonania oznamenia v stav. denniku Zhotovitela zvolat preberacie konanie, inak sa Zhotovitel
nedostava do omeskania so spinenim.

Ak Zhotovitel dokonéil prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit svojmu Gcelu,
Objednavatel so Zhotovitelom spiu protokol o odovzdani a prevzati dokonc&enych alebo
ucelenych &asti diela.

\ ase preberacieho konania, t.J. od jeho zatatia do jeho ukon&enia, nie je Zhotovitel v omeskani
so spinenim, ak preberacie konanie bolo zagaté v posledny defi lehoty, ktorej sa mohlo podfa
zmluvy o dielo pinit.

Ak Objednéavatel do 10 dni od oznamenia o pripravenosti diela na odovzdanie nezvola na
ukonéené dielo preberacie konanie, ma sa za to, ze dielo bolo ku diu vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podfa ods.
7.1, riadne odovzdané bez vad a nedorobkov a Zhotovitel mé pravo na uhradu ceny diela.
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Vykonané dielo a zabudovany material sa stava majetkom Objednavatela az po zaplateni ceny
sa dielo na zaklade faktury ako danového dokladu podia tejto zmluvy v plnej vyske.
Nebezpegenstvo $kody na diele spociva na Zhotovitelovi do dita vykonania pisomného
oznamenia Zhotovitela o pripravenosti diela na odovzdanie v stavebnom denniku podia ods.
7.1.

VIIl. Zaruéna doba a jej plynutie

Zhotovitel poskytne Objednavatelovi zaruku na dodavku dokongeného diela 60 mesiacov.

Zaruéna doba zagina plynut ditiom odovzdania a prevzatia diela Objednavatefom alebo v pripade

podla ods. 7.5 dfiom vykonania pisomného oznamenia Zhotovitela o pripravenosti  diela

na odovzdanie v stavebnom denniku podla ods. 7.1.

V pripade vyskytnutia sa vad v zaruénej dobe, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel

bez zbyto&ného odkladu uplatni u Zhotovitela reklamaciu pisomne, inak je neplatna. Pisomna

reklamacia musi obsahovat oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. Povinnostou zmluvnych stran pri takto uplatnenej reklamacii je dostavit sa
na stavenisko s cielom odsuhlasenia identifikacie vad, jej rozsahu, spdsobu a terminu
odstranenia. Zhotovitel odstrani vady, ktoré sa vyskytnu v zarugnej dobe a za ktoré zodpoveda

v termine odstranenia podla predchadzajucej vety.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli na diele:

- vdosledku &innosti Objednavatela alebo tretej osoby, Vv dosledku nespravnej udrzby alebo
nevykonavania 0drzby, sposobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim,
Zivelnymi udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel (napr. pésobenim
oleja, nafty, chemickym gistenim atd')

- poskodenim mechanizmami alebo G&inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda
konstrukcii vozovky, materidlmi a pracami dodanymi Objednavatelom, za vady v dosledku
vadnej projektovej dokumentacie,

- vdoésledku inych vonkaj$ich udalosti, ktoré nespdsobil Zhotovitel alebo osoby, s ktorych
pomocou Zhotovitel pinil svoj zavazok.

IX. Zmluvné zabezpeky

Zhotovitel je opravneny uplatnit u Objednavatela v pripade omeskania s Ghradou faktur
za dodavku prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.
Objednavatel je opravneny uplatnit u Zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
bez DPH za omegkanie so spinenim terminu ukoncenia, ak meskanie bolo sposobené vylu¢ne
okolnostami na strane Zhotovitela.

V pripade omeskania s dohodnutym terminom na odstranenie vad z preberacieho konania
zaplati Zhotovitel Objednévatelovi pokutu 100,- EUR za kazdy defi ome$kania.

X. Zavereéné ustanovenia

Objednéavatel akukolvek zmenu touto zmluvou kontrahovaného rozsahu prac prerokuje vopred so

Zhotovitelom. Zmena rozsahu prac alebo zmena kvalitativnych poziadaviek a technickych rieseni

musi byt vykonana dodatkom k tejto zmluve. Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto

zmluvy v pripadoch podla ods. 4.3.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy alebo &iastoéne odstupit od tejto zmluvy

z dévodov podla §§536 a nasl. Obchodného zakonnika alebo najma z nasledujucich dévodov,

ktoré sa povazuju za podstatne porusenie zmluvy:

a) omeskanie Objednavatela s uhradou faktury o viac ako 10 dni,

b)  ak Objednavatel napriek predchadzajlicemu pisomneému upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neposkytne suginnost v pozadovanom rozsahu,

c) ak skryté prekazky znemoziiuji vykonanie diela dohodnutym spésobom a k dohode
o0 zmene zmluvy nedéjde ani do 30 dni odo dia oznamenia skrytej prekazky,

d)  ak Objednavatel napriek predchadzajlicemu pisomnemu upozorneniu a marnom uplynuti
lehoty neodovzda Zhotovitelovi stavenisko v sulade s ods. 6.1 tejto zmluvy,
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e) ak vzhladom na hospodarsku situaciu je pravdepodobné, Zze Objednavatel si nesplni alebo
nebude pinit svoje zavéazky,

f) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo bol zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo zataté restrukturalizatné konanie
alebo ak je Objednavatel v likvidacii alebo bol zverejneny v prislusnom zozname 0soéb
vedenom Finanénym riaditelstvom podra § 69 ods. 14 pism. b) zakona &. 222/ 2004 o dani
z pridanej hodnoty.

V pripade zaniku tejto zmluvy odstupenim, je Objednavatel povinny bez vyhrad uhradit

Zhotovitelovi vzniknuté naklady, ktoré budu nim vyéislené samostatnou faktarou.

Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky vo&i Zhotovitefovi zo zmluvy tretim

osobam.

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika. :

Zmluvné strany sa zavazujd, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto

informacie nepouziju na iné ucely ako na pinenia podmienok tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa budu snazit' pripadné spory, ktoré budu suvisiet s touto Zmluvou, riesit

mimostdnou, zmiernou cestou. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripady sporov bude rozhodnym
pravom pravny poriadok Slovenskej republiky.

10.9 V&etky zmeny a doplnky tejto zmluvy mozno robit len pisomnou formou a to dodatkami doplnené

podla zakona o VO so suhlasom obidvoch zmluvnych stran.

10.10 Neoddelitelnou stgastou zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 — Cenova ponuka zhotovitela
Priloha &. 2 - PIné moci zhotovitela

1011 Tato zmluva je vyhotovena v 4 — och exemplaroch, priiom kazdy znich je originalom.
Po podpisani zmluvy oboma zmluvnymi stranami dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel a dve
zhotovitel.

10.12 Této zmluva je platna diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢inna v sulade s §
47a ods. 1 Obtianskeho zakonnika diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona
¢ 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a § 5 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
zneni neskorsich predpisov.

V Radaticiach, dia . 77 ©.7 #2777 . V Geti, dia 25.02.2017

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

F

Mgr. Gabriela VIAZANKOVA Ing. Peter Sulek

starostka obce

na zaklade plnej moci

v

Ing. Marian Kropuch
na zaklade plnej moci

zmluvu overili: Ing. Jan Lietava

Ing. Monika Borovska
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