ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatelr:
Nazov: Obec Radatice
Sidlo: Radatice 105, 082 42 Radatice
ICO: 00 327 662
DIC: 2020543283
V zastupeni: Mgr. Gabriela Viazankova, starostka obce
Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Mgr. Gabriela Viazankova, starostka obce
Mgr. Gabriela Viazankova, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK57 5600 0000 0004 5682 9001

Telefén: 051 /779 62 34

E-mail: obecradatice@onlinenet.sk (dalej len ,objednavatel*)
a

Zhotovitel’:

Nazov: GLASPOL, s.r.o..

Svl'd|02 Nova Lubovna 70, 065 11 Nova Luboviia
ICO: 36 492 779

DIC: 2021829414

IC DPH: SK2021829414

V zastupeni: Ing. Pavol Barlik, konatel spolo¢nosti
Osoby jednat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Ing. Pavol Barlik, konatel spolo¢nosti
Ing. Pavol Barlik, konatel spolo¢nosti
VUB - Stara Luboviia

IBAN: SK40 0200 0000 0018 8386 4551

Telefén: 052/ 436 83 23, 0907 190 247

E-mail: glaspolsi@gmail.com

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného stidu Presov,
Cislo zapisu: Oddiel Sro, Vlozka ¢. 14853/P

(dalej len ,zhotovitel")

Cl. 1. Predmet pinenia 2ékazky

1

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeli kompletnd dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky - diela: ,,Obnova objektu obecného uradu Radatice®,
ktora je vysledkom verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
na uskutocnenie stavebnych prac podia § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVQO"), vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod ¢&. j.
Rad-2021/085-OCU/002 zo diia 19.08.2021, v rozsahu podla oceneného vykazu
vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo

vo vlastnom mene a na vlastnu zodEovednost’.
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Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmiuvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia celého predmetu zakazky podla €&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo dina prevzatia staveniska.
Ukonéenie plnenia (realizacie): do 25.10.2021.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Radatice — budova obecného
uradu. ;

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla ¢&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 -Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996
Z. z. aje doloZzena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 38.499,89 EUR
hodnota DPH 20 % 7.699,98 EUR
cena celkom vratane DPH 46.199,87 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povaZzovat' za zahrnuté
v inych cenach.

7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istl polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel
vystavi aodosle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z dotacie PreSovského samospravneho kraja, Vyzva
pre region na predkladanie Ziadosti o poskytnutie dotacie pre rok 2020, Program: 2
Podpora obnovy kulturnych pamiatok UNESCO a narodnych kultirnych pamiatok,
Podprogram: 2.2 bezné (neinvestiné) vydavky a vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatela. Verejny obstaravatel nebude poskytovat zalohy a preddavky.
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3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom konecnej faktury,
musi byt potvrdena objednavatelom v lehote do 3 pracovnych dni od jej doruéenia.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, ktory potvrdi
objednavatel.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doruéena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlry, ktora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. V pripade, zZe faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zacne plynat driom
nasledujucim po dni doru¢enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut diiom nasledujlicim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na deri pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujlci
pracovny den. :

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z Uc¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11.  V pripade vyskytu aspori jednej vady, resp. nedorobku, zistené poéas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena nasledne do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.
12. Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktiry, moéze zhotovitel Ué&tovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vysSke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
dert omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaruéna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dia odovzdania
diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto

zarucnych listov.
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4. V cGase trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstraiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistene pri preberacom konani budli zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpedeni bezpeénosti
prace a zabezpecCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujlcich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0sbéb
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 3 pracovnych dni od jej doruéenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat' prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoéze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie v$etkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpoéte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozZiarna bezpeénost
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpeénosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedlceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

B
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9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osoéb.

11. Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov §tatnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat' technolégie vystavby podla PD bez pozadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrzZiavat
zasady bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmd ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zakona ¢. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky €. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materialy v zmysle ponukového rozpoétu do verejného obstaravania a prislugné
doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych ploéch a na rozkopavky zabezpedéi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonéeni stavby sa zhotovitel zavézuje zabraté
verejne priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

16. Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktori mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody
nevyluéuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnd pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

17. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
porusenia budi mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od$kodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

18. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia ludi amajetku tretich oséb atito uplatnia naroky voéi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

19. Objednavatel méZe uplatnit svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich ztc¢astrioval.

20. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
spésobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

28,

30.

31.

32.

33.

34

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodatotne pozZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k U€asti na skiiskach podla bodu 28. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odo dha prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel ur€i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnt kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je Uspes$né vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukonéene dielo prevziat’ a zaplatit zar zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skonceni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokon&ena praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

. Rozoznavaju sa:

e ]
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a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo, resp.
prislusSna Cast diela bude zhotovitelom protokolarne  odovzdané/-a
a objednavatefom prevzaté/-a aj vpripade, Ze v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré nebrania plynulej
a bezpecénej prevadzke (uzivaniu diela);

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat' u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spésob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predizuju zaruéné lehoty podla tejto zmluvy.

35. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom
a zastupcom zhotovitela.

36. PoCas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani
stavebnych prac ' zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukonéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotoviteflom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

37. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickll fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym driom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

38. Zhotovitel' sa zavazuje odovzdavat' objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni)
po ukonceni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocéas realizacie
predmetného diela predlozi ciastkovu elektronickl fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvni pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy zacéaty deri omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢&l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeskania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat elektronicku

fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 43. a 44. tejto zmluvy sa
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stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni porusenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,00 EUR s DPH,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktorda mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ugely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zzivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poziada druhl stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dfiom doruc¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat v8eobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukon¢it' tito zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze -akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Zhotovitel sa zavéazuje pri plneni predmetu zékazky dodrziavat v8etky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v ¢ase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoéfiovanych stavebnym pracam a k ¢innosti zhotovitela pri
realizacii diela a k zabezpec&eniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.
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2. Akekolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budud robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna diom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢inna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika difiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplia zakon ¢. 40/1964

Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Priloha: :
» Oceneny vykaz vymer — rozpocet v listinnej forme

V Radaticiach, dria: 08.09.2021 V Starej Lubovni, dia: 08.09.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Radatice GLASPOL, s.r.o.

Mgr. Gabriela Viazankova Ing. Pavol Barli
starostka obce konatel spolo¢nosti
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