MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podl'a § 566 a nasl., Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovart’

- o technickych otdzkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastipeny :
Oprévneny rokovat’

- o technickych otdzkach :
- o zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Radatice
Radatice 105, 082 42 Radatice
Mgr. Gabriela VIAZANKOVA - starostka

Mgr. Gabriela VIAZANKOVA - starostka
Megr. Gabriela VIAZANKOVA - starostka

00327662
2020543283
Prima banka Slovensko, a. s.

Mgr. I B - ORIM
1 L 108 |
Mgr. Miroslav Kovalik, Zivnostnik

Mgr. Miroslav Kovalik, Zivnostnik
Mgr. Miroslav Kovalik, Zivnostnik
40291642

1038406633

Tatra banka, a.s.

SK32 1100 0000 0026 2772 9734

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

b2

Vychodiskové podklady :

Nézov stavby: ZniZenie energetickej naro€nosti Obecného domu v Obci Radatice

Miesto stavby: Obec Radatice



. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je: Stavebny dozor podas realizdcie stavby: ZniZenie energetickej
naroénosti Obeeného domu v Obei Radatice - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b
stavebného zdkona.

w

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podrla ¢L. II1. je pocas doby vystavby.
2. Mandatér splni zmluvny zavdzok ¢l III. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zdkona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1

22
2.3
2.4
25

2.6
2.7

2.8
29

2.10
2.11

2.18
2.19

Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realiziciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizéciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ukast na kontrolnom premerani terénu pred zaCatim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika,

Utast na konzultécidch medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, &i st price vykondvané v silade s platnymi zakonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonévanych
prac v stilade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych préc.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zaznamov.

Odsahlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia
ndklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uju parametre stavby.

Mandatér predklada na odsihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odpora¢anim.
Bezodkladne informuje mandanta o vsetkych zdvainych skutoCnostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklad4 mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budn pri d’al§ich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych dieléich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodévok a prac vykondvanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spoluprdca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

ZabezpeCenie nahldsenia archeologickych nédlezov alebo inych historickych
pamiatok.



2.20
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222
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2.24
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2.26

2.27

231
232

233
234
2.35

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpefeni opatreni na odvrétenie
alebo obmedzenie $k8d pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonéeni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikacie do pévodného stavu.

Dba4, aby zhotovitel’ neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorfiuje zépisom na vietky okolnosti, ktoré moézu spdsobit’ zniZenie kvality
stavby, pokial’ si mu zname.

Pripravuje podklady na zaveretné hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzddvanie a prevzatie
stavby alebo jej asti.

Preveri pred samotnym odovzdédvanim komplexnost, uGplnost’ a kvalitu
odovzdadvanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykondvané skisky pogas vystavby.

Zabezpeli, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduaci uZivatel,
pripadne prisluiny orgéan Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Sasti zabezpell vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni GCastnici vystavby, uvedl sa dévody neprevzatia,
néhradny termin odovzddvania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporifa stavebnému tdradu navrh terminu
kolauda&ného konania.

Zicastiuje sa na kolaudatnom konani.

Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zdkona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako cena maximaélna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zékon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR
&. R-3/1996 (priloha &.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy &.2 k vymeru MF
SR ¢.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnutd zmluvné odplata podFa ¢L IIL je :

Cena bez DPH 17 650,00 EUR

Mandatér nie je platca DPH



]

VL SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnuti v &l V tejto zmluvy do 30 dni od

odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany sibezne s fakiirami
dodéavatel'a stavby, sumou rovnajucou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
doddvatel'om stavby.

V pripade, Ze ddjde ku zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a bez podstatného porufenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel’ ma
pravo vyfakturovat’ ku dfiu odstipenia, resp. zrufenia zmluvy skutoéne vykonané
prace vzajomne zapisniéne dohodnuté.

ViI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objedndvatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto

mandatarovi pisomni plnd moe, aby podla § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zék.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpetovani ¢innosti v rozsahu ¢l III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podl'a €1. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného
sthlasu.

Mandatar bude pri ploeni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
statostlivostou. Mandatiar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zdpismi a dohodami opravnenych zéstupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov 3tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zédvazku musi byt stGlastou tejto dohody aj spdsob tpravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatér vyhlasuje, Ze mé oprdvnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &I,
111 tejto zmluvy.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytotneho odkladu mandantovi dradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani Einnosti
podla &l III tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi
mandatarovi ndklady, ktoré mandatir nevyhnutne a uelne wvynaloZil pri
zabezpedovani Einnosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V rémei svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spoluprdcu pri zadovézeni podkladov, dopliiujicich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmenit, alebo dopliiaf text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo
zrufenia zéavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie
sud.

. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni miektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zvergjhovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu zmluvy oprévnenymi zéstupcami
obidvoch zmluvnych strdn a Gfinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centrélnom registri zmltv vedenom Uradom vlady SR

. Mandant m4 pravo bez akychkol'vek sankeii odstipit od zmluvy s Mandatdrom v
pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstardvania.

. Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s doddvanymi sluzbami, kedykol'vek po€as platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
PODPORY FORMOU DOTACIE, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnt stéinnost’.

Mar. Miroslav Kovalik-ORIM
Ruzeva 12825 )
08301 SABINOYV
DIC -1038406633, ICO -40291642

tevoan »

V Radaticiach diia 25.4.2025
Mandant Mandatar



