

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_0555

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17.2.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CUKSTAV s.r.o., STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO: 45344086
IČ DPH: SK2022947025

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				716 925,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	716 925,10		164 892,77

Cena s DPH	v	EUR	881 817,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_0555

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Miesto: Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		716 925,10	881 817,87
A	Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	672 524,36	827 204,96
1.3	Zateplenie obvodového plášťa	275 406,51	338 750,01
1.3.1	Zateplenie fasády	150 232,09	184 785,47
1.3.2	Bleskozvod a uzemnenie	11 966,54	14 718,84
1.3.3	Zateplenie steny v podkroví	51 149,72	62 914,16
1.3.4	Zateplenie podlahy	62 058,16	76 331,54
1.4	Zateplenie strešného plášťa	86 637,19	106 563,74
1.5	Výmena otvorových konštrukcií	33 122,24	40 740,36
1.6	Rekonštrukcia vykurovacieho systému	43 201,87	53 138,30
1.7	Rekonštrukcia chladenie a vetrania	16 341,56	20 100,12
1.8	Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia	44 377,09	54 583,82
1.8.1	Elektroinštalácia	36 288,10	44 634,36
1.8.2	Rozvádzač RH	5 124,00	6 302,52
1.8.3	HDV	2 964,99	3 646,94
1.14	Kvalita vnútorného prostredia	69 766,59	85 812,91
1.14.1	Stavebná časť	69 766,59	85 812,91
1.15	Debarierizačné opatrenia	97 571,31	120 012,71
1.15.1	Stavebná časť	68 534,03	84 296,86
1.15.2	Zdravotechnika	29 037,28	35 715,85
ZS	Zariadenie staveniska	6 100,00	7 503,00
B	Podpora zariadení využívajúcich OZE	10 080,00	12 398,40
2.1	Zariadenie OZE - výroba elektriny	10 080,00	12 398,40
C	Iné aktivity	34 320,74	42 214,51
01	Požiarna ochrana	270,00	332,10
02	Tienenie	23 980,20	29 495,65
03	Požiarna nádrž	10 070,54	12 386,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1.3.1 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

150 232,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	150 232,09	23,00%	34 553,38

Cena s DPH

v EUR

184 785,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového pláštá

Úroveň 3:

1.3.1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

150 232,09

D HSV Práce a dodávky HSV 140 829,83

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 439,68

1	K	311208350.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva clonovou injektážou	m2	58,761	94,00	5 523,53
2	K	311275651	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 250 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (250x250x500)	m3	3,650	251,00	916,15

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124 903,65

3	K	611465113.S	Vnútrotný sanačný systém stropov, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	42,510	14,10	599,39
4	K	611465204.S	Vnútrotný sanačný systém stropov s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	42,510	13,20	561,13
5	K	611466165.S	Vnútrotný sanačný systém stropov, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	42,510	60,20	2 559,10
6	K	612465113.S	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	1 304,465	12,40	16 175,37
7	K	612465165.S	Vnútrotný sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 30 mm	m2	1 304,465	37,00	48 265,21
8	K	612465203.S	Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m2	1 111,912	10,10	11 230,31
9	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	69,522	4,55	316,33
10	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 1,5 mm	m2	69,522	17,00	1 181,87
11	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	58,922	8,50	500,84
12	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	366,320	3,30	1 208,86
13	K	622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	366,320	16,80	6 154,18
14	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	366,320	8,50	3 113,72
15	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,130	54,00	601,02
16	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	362,417	89,50	32 436,32

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 275,00

17	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	3,80	1 710,00
18	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	900,000	1,85	1 665,00
19	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	450,000	2,00	900,00

D 99 Presun hmôt HSV 5 211,50

20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	110,883	47,00	5 211,50
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 402,26

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 707,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, vodorovná	m2	237,311	24,05	5 707,33
D 713			Izolácie tepelné				3 694,93
22	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	17,550	7,20	126,36
23	M	631440041700.S	<i>Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady</i>	m2	19,305	5,30	102,32
24	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS kotvením a lepením	m2	90,989	7,20	655,12
25	M	283750001200	<i>Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER</i>	m2	99,260	27,80	2 759,43
26	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	36,928	1,40	51,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1.3.2 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 966,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	11 966,54	23,00%	2 752,30

Cena s DPH

v EUR

14 718,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového pláštá

Úroveň 3:

1.3.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 966,54

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 330,00
D	1		Zemné práce				1 330,00
1	K	119001422.S11	Zemné práce na výkop pre uzemnenie (komplet)	m	95,000	14,00	1 330,00
D	M		Práce a dodávky M				8 354,54
D	21-M		Elektromontáže				8 354,54
2	K	210220001.S35	VODIČ HVI LONG ŠEDÝ	m	75,000	5,10	382,50
3	M	354410054800.S35	VODIČ HVI LONG ŠEDÝ	m	75,000	75,20	5 640,00
4	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	6,000	1,40	8,40
5	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,120	12,00	1,44
6	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,030	4,70	0,14
7	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	95,000	2,40	228,00
8	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	90,250	2,40	216,60
9	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000	26,30	52,60
10	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	2,000	5,10	10,20
11	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	2,000	26,50	53,00
12	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000	1,00	3,00
13	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,80	0,80
14	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,80	0,80
15	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,80	0,80
16	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	18,000	2,40	43,20
17	M	354410033600.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI veľká	ks	18,000	2,20	39,60
18	K	210220104.S1258	DRŽIAK NA KROKVU	ks	1,000	35,40	35,40
19	M	354410037300.S51	DRŽIAK NA KROKVU (obj.č. 105240)	ks	1,000	91,90	91,90
20	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	8,000	2,70	21,60
21	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	8,000	0,80	6,40
22	K	210220105.S87	DRŽIAK VEDENIA NA STENU	ks	27,000	3,70	99,90
23	M	354410032200.S53	DRŽIAK VEDENIA NA STENU, (obj.č. 275259)	ks	27,000	20,30	548,10
24	K	210220220.S	DRŽIAK NA KROKVU	ks	1,000	9,90	9,90
25	M	354410024500.S56	DRŽIAK NA KROKVU (obj.č. 105240)	ks	1,000	75,60	75,60
26	K	210220241.S325	PODPORNÁ TRUBKA	ks	1,000	23,40	23,40
27	M	354410002500.S325	PODPORNÁ TRUBKA (obj.č. 105281)	ks	1,000	36,20	36,20
28	K	210220243.S55	SADA PRIPOJOVACÍCH PRVKOV	ks	1,000	16,40	16,40
29	M	354410003400.S22	SADA PRIPOJOVACÍCH PRVKOV (obj. č. 819147)	ks	1,000	36,90	36,90
30	K	210220243.S77	SADA PRE UPEVNENIE VODIČOV HVI	ks	1,000	16,40	16,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	354410003700.S 11	SADA PRE UPEVNIENIE VODIČOV HVI (obj. č. 819294)	ks	1,000	41,50	41,50
32	K	210220244.S246	PRESTUPOVÁ MANŽETA PRE PODPORNÚ TRUBKU	ks	1,000	3,00	3,00
33	M	354410003900.S 823	PRESTUPOVÁ MANŽETA PRE PODPORNÚ TRUBKU	ks	1,000	12,70	12,70
34	K	210220244.S99	SADA PRIPOJOVACICH PRVKOV	ks	1,000	7,40	7,40
35	M	354410003900.S 125	SADA PRIPOJOVACICH PRVKOV (obj. č. 819148)	ks	1,000	59,70	59,70
36	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	3,40	10,20
37	M	354410004600.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech veľká	ks	3,000	1,70	5,10
38	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	2,60	7,80
39	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	3,000	1,40	4,20
40	K	210220257.S712	PROTIKORÓZNA PÁSKA	ks	1,000	2,40	2,40
41	M	354410006240.S 712	PROTIKORÓZNA PÁSKA, (obj.č. 556125)	ks	1,000	9,80	9,80
42	K	210220257.S88	PLASTOVÁ PODLOŽKA PP	ks	8,000	2,40	19,20
43	M	354410006250.S	PLASTOVÁ PODLOŽKA (obj.č. 276016)	ks	8,000	2,90	23,20
44	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	16,70	66,80
45	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	25,00	50,00
46	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	45,000	2,60	117,00
47	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	6,300	7,20	45,36
48	K	210220810.S258	PRESTUPOVÁ MANŽETA PRE KÁBEL HVI	ks	1,000	1,60	1,60
49	M	354410034900.S 789	PRESTUPOVÁ MANŽETA PRE KÁBEL HVI	ks	1,000	11,90	11,90
50	K	210800513.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	15,000	0,50	7,50
51	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2 ZŽ	m	15,000	1,30	19,50
52	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	35,000	0,80	28,00
53	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2 ZŽ	m	35,000	2,90	101,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 782,00

54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000	23,00	782,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 500,00

55	K	000100041.S11	Pomocné práce	eur	1,000	500,00	500,00
56	K	000100041.S22	Pomocný materiál	eur	1,000	700,00	700,00
57	K	000100041.S33	Revízie bleskozvodu	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1.3.3 - Zateplenie steny v podkroví

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 149,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	51 149,72	23,00%	11 764,44

Cena s DPH

v EUR

62 914,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového pláštá

Úroveň 3:

1.3.3 - Zateplenie steny v podkroví

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 149,72

D HSV Práce a dodávky HSV 50 072,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 18 586,51

1	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	25,476	149,00	3 795,92
2	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	208,888	24,40	5 096,87
3	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	208,888	7,50	1 566,66
4	K	341351104.S	Prenájom stenového debnenia	m2	208,888	7,00	1 462,22
5	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	3,662	1 820,00	6 664,84

D 4 Vodorovné konštrukcie 11 104,43

6	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	11,686	159,00	1 858,07
7	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,530	20,60	855,52
8	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,530	5,10	211,80
9	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,472	1 820,00	2 679,04
10	K	43032131R	Betonové schodisko interierové	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 381,64

11	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	105,266	37,20	3 915,90
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	208,427	13,00	2 709,55
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	208,427	15,00	3 126,41
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 917,977	0,50	1 458,99
15	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	208,427	44,00	9 170,79

D PSV Práce a dodávky PSV 1 077,14

D 713 Izolácie tepelné 1 077,14

16	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	81,510	7,20	586,87
17	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady	m2	89,661	5,30	475,20
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,766	1,40	15,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1.3.4 - Zateplenie podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 058,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	62 058,16	23,00%	14 273,38

Cena s DPH

v EUR

76 331,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.3 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1.3.4 - Zateplenie podlahy

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 058,16

D HSV Práce a dodávky HSV 36 309,39

D 4 Vododorovné konštrukcie 31 887,48

1	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	49,320	152,00	7 496,64
2	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	224,690	18,00	4 044,42
3	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	224,690	6,00	1 348,14
4	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	210,400	9,50	1 998,80
5	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	210,400	2,50	526,00
6	K	411354174.S	Prenájom stropného debnenia	m2	210,400	3,30	694,32
7	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	8,138	1 820,00	14 811,16
8	K	411365001.S	Dodávka a montáž termokorbov podľa PD	ks	8,000	121,00	968,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 421,91

9	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	9,560	69,20	661,55
10	K	965081812.S	Búranie nášlapných vrstiev podláh hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	230,440	4,80	1 106,11
11	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	33,303	13,00	432,94
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,303	15,00	499,55
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	512,866	0,50	256,43
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	33,303	44,00	1 465,33

D PSV Práce a dodávky PSV 25 748,77

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 468,95

15	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vododorovnej	m2	6,000	24,05	144,30
16	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	12,000	26,00	312,00
17	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,684	2,70	12,65

D 713 Izolácie tepelné 3 731,52

18	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	169,510	1,20	203,41
19	M	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	186,461	4,60	857,72
20	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	190,550	1,20	228,66
21	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 90 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	209,605	11,40	2 389,50
22	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	37,306	1,40	52,23

D 771 Podlahy z dlaždíc 21 548,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	771541015.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty	m2	360,060	29,00	10 441,74
24	M	597740001910.S	Dlaždice gresové	m2	396,066	26,00	10 297,72
25	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	207,394	3,90	808,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.4 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVá 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 637,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	86 637,19	23,00%	19 926,55

Cena s DPH

v EUR

106 563,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.4 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 637,19

D HSV Práce a dodávky HSV 8 701,25

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 994,17

1	K	632200030.S	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče	m2	17,230	28,00	482,44
2	M	592460013700.S	Gresová dlažba hr. 20 mm	ks	18,953	27,00	511,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 693,36

3	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	52,932	37,20	1 969,07
4	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	2,727	48,00	130,90
5	K	963021433.S	Búranie betonového schodiska , -0,57900t	m2	8,670	12,00	104,04
6	K	965041341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarbetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	9,560	69,20	661,55
7	K	965081812.S	Búranie nášlapných vrstiev podláh hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	230,440	4,80	1 106,11
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	47,110	13,00	612,43
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,110	15,00	706,65
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	659,536	0,50	329,77
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	47,110	44,00	2 072,84

D 99 Presun hmôt HSV 13,72

12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,292	47,00	13,72
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 65 558,54

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 139,15

13	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	64,310	0,61	39,23
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	73,968	1,30	96,16
15	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,394	2,70	3,76

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 616,24

16	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	64,320	8,00	514,56
17	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA	m2	73,968	7,00	517,78
18	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	201,965	1,00	201,97
19	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	13,205	14,00	184,87
20	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	105,640	0,12	12,68
21	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	8,187	17,00	139,18
22	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,144	2,80	45,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		713	Izolácie tepelné				9 769,60
23	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	10,195	7,20	73,40
24	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	11,215	5,30	59,44
25	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	13,205	1,85	24,43
26	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny	m	13,469	3,70	49,84
27	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	17,300	2,20	38,06
28	M	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	1,765	110,00	194,15
29	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	17,300	3,00	51,90
30	M	283720009300	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	36,330	20,20	733,87
31	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	296,800	6,00	1 780,80
32	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	311,640	9,55	2 976,16
33	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	296,800	6,00	1 780,80
34	M	631640001200.S	Pás zo sklenej vlny hr. 140 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	311,640	6,00	1 869,84
35	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	97,794	1,40	136,91
D		762	Konštrukcie tesárske				28 142,02
36	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	492,100	11,00	5 413,10
37	M	605120002900.S	Drevené rezivo	m3	11,619	390,00	4 531,41
38	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	838,000	2,40	2 011,20
39	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II	m3	5,531	390,00	2 157,09
40	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	310,000	1,20	372,00
41	K	762351812.S	Demontáž konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva, -0,01400 t	m2	310,000	3,00	930,00
42	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	26,368	35,00	922,88
43	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	4,815	28,00	134,82
44	K	762421333.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm	m2	58,922	30,70	1 808,91
45	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	335,200	3,00	1 005,60
46	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	9,218	390,00	3 595,02
47	K	76281121R	Dodávka a montáž roštu na krokvy 50x120 mm	m2	296,800	9,00	2 671,20
48	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	448,700	1,50	673,05
49	K	762813811.S	Demontáž dreveného trámového stropu, -0,03000 t	m2	213,300	3,30	703,89
50	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	269,301	4,50	1 211,85
D		764	Konštrukcie klampiarske				24 651,53
51	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	335,200	15,00	5 028,00
52	K	764311313.S	Krytina falcovaná hliník farebný, sklon do 30°	m2	335,200	48,00	16 089,60
53	K	764311822.S	Demontáž krytiny strešnej so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	22,100	1,50	33,15
54	K	764351810.S	Demontáž žľabov, zvodov a oplechovania -0,00347t	m	79,545	1,20	95,45
55	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	39,860	29,00	1 155,94
56	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	29,00	116,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	764430250.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	13,205	32,00	422,56
58	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,000	26,00	572,00
59	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	335,200	2,00	670,40
60	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	246,540	1,90	468,43
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				1 240,00
61	K	765311810.S	Demontáž krytiny strechy do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	310,000	4,00	1 240,00
D		M	Práce a dodávky M				12 377,40
D		43-M	Montáž ocelových konštrukcií				12 377,40
62	K	430861003.S	Montáž rôznych dielov OK	kg	5 052,000	1,20	6 062,40
63	M	132110000300.S	Ocelové prvky	t	5,052	1 250,00	6 315,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.5 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 122,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	33 122,24	23,00%	7 618,12

Cena s DPH

v EUR

40 740,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.5 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVá 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 122,24

D HSV Práce a dodávky HSV 959,41

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 959,41

1	K	968061116.S	Demontáž okien a dverí, 1 bm obvodu - 0,012t	m	104,550	8,00	836,40
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,557	13,00	20,24
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,557	15,00	23,36
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,791	0,50	10,90
5	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	1,557	44,00	68,51

D PSV Práce a dodávky PSV 32 162,83

D 764 Konštrukcie klampiarske 588,56

6	K	764410340.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	28,165	19,00	535,14
7	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,165	1,50	42,25
8	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,880	1,90	11,17

D 766 Konštrukcie stolárske 31 574,27

9	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	105,270	21,00	2 210,67
10	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	110,534	1,60	176,85
11	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	110,534	1,60	176,85
12	M	611410091020.S	Okno plastové, izolačné trojsklo	m	105,270	86,00	9 053,22
13	K	766621405.S	Montáž posuvných plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	46,760	24,00	1 122,24
14	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	49,098	1,60	78,56
15	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	49,098	1,60	78,56
16	M	611420091030.S	Dvere plastové posuvné, izolačné trojsklo	m	46,760	292,00	13 653,92
17	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,560	24,00	325,44
18	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	14,238	1,60	22,78
19	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	14,238	1,60	22,78
20	M	611730000030.S	Dvere vchodové plastové, izolačné trojsklo	m	13,560	220,00	2 983,20
21	K	766671000.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 66x118 cm	ks	1,000	121,00	121,00
22	M	611310005500.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x1180 mm s kľučkou vrátane rolety	ks	1,000	264,00	264,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	611380004700.S	Lemovanie hliníkové, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	1,000	122,00	122,00
24	M	611380006400.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	59,00	59,00
25	M	611380008300.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	22,00	22,00
26	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej	m	18,615	10,50	195,46
27	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, dub masívny	m	18,615	29,00	539,84
28	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	1,800	12,00	21,60
29	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová	m	1,800	16,00	28,80
30	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky interierovej	m	20,415	2,20	44,91
31	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	313,236	0,80	250,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.6 - Rekonštrukcia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 201,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	43 201,87	23,00%	9 936,43

Cena s DPH

v EUR

53 138,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.6 - Rekonštrukcia vykurovacieho systému

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marek Vida

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 201,87

D HSV Práce a dodávky HSV 314,04

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 314,04

1	K	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	150,000	1,20	180,00
2	K	972056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0,00095t	cm	20,000	5,20	104,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,406	15,00	6,09
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,406	0,50	0,20
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,406	13,00	5,28
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,406	1,50	0,61
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	0,406	44,00	17,86

D PSV Práce a dodávky PSV 42 887,83

D 713 Izolácie tepelné 898,40

8	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	4,30	107,50
9	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	30,000	4,90	147,00
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	55,000	4,90	269,50
11	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	0,40	2,00
12	M	283310000800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	0,60	21,00
13	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	27,000	1,10	29,70
14	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	67,000	4,00	268,00
15	M	283310055300.S	Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, dxhr. 42x32 mm, pre izoláciu potrubia	m	3,000	13,00	39,00
16	K	713482165.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 40	m	3,000	4,90	14,70

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 19 218,28

17	M	0010039290	Zostava VWL 125/6 A+modul MEH97/5+VRC720.	ks	1,000	9 900,00	9 900,00
18	M	0020184847	Modul VR 71 (3 okruhy).	ks	1,000	283,00	283,00
19	M	0020260926	VR92/2 AL BA CZ HR ME MK RS SK XK.	ks	1,000	216,00	216,00
20	M	0020266791	VRC vonkajší snímač.	ks	1,000	27,00	27,00
21	M	0010038366	VR940f internetový komunikačný modul	ks	1,000	150,00	150,00
22	M	0020252091	Gumené podstavce	ks	1,000	135,00	135,00
23	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, 13 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
24	M	0020214407	Zásobník teplej vody uniSTOR VIH RW 200	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
25	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	115,00	115,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	0010015130	AKU nádrž allSTOR plus VPS 300/3-5	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
27	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	125,00	125,00
28	M	1450111	Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,000	220,00	220,00
29	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	25,70	25,70
30	M	1451164	Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN25, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN25, kvs = 4,0 m3/h, bez obehového čerpadla, medzikusom so spätným ventilom, 2 x GK s teplomerom na prívode a na späťočke	ks	2,000	344,00	688,00
31	K	732470005.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	2,000	39,60	79,20
32	M	1032101	Plniaca stanica pre úpravu vody na vykurovanie, na demineralizáciu vody a úpravu pH, DN15, vrátane GK, vodomeru, oddeľovača systému, manometra, redukčného ventilu	ks	1,000	935,00	935,00
33	M	1032110	Plniaca kartuša, náhradný diel pre stanicu pre úpravu vody na vykurovanie 1032101 / 02	ks	2,000	450,00	900,00
34	M	100200614	Automatický dopúšťací ventil - 1/2"	ks	1,000	78,20	78,20
35	K	722229101.S1	Montáž plniacej stanice	ks	1,000	25,00	25,00
36	M	16960	Expanzná nádoba 50/3bar	ks	1,000	208,00	208,00
37	M	28920	FlexControl 3/4.	ks	1,000	43,13	43,13
38	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	16,00	16,00
39	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,542	220,00	119,24
40	K	998731193.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,542	55,00	29,81
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							0,00
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							4 707,43
41	K	733166104	Plasthliníkové potrubie PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	5,000	26,90	134,50
42	K	733166106	Plasthliníkové potrubie PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	60,000	31,40	1 884,00
43	K	733166108	Plasthliníkové potrubie PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	60,000	43,20	2 592,00
44	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	65,000	0,60	39,00
45	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	60,000	0,80	48,00
46	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	66,90	7,49
47	K	998733193.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,112	21,80	2,44
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							18 010,92
48	K	735411812.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	10,000	9,00	90,00
49	M	3D16060	PIPEFIX Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 600 m	m	2 400,000	1,30	3 120,00
50	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	54,000	3,50	189,00
51	M	3F03012	Platňa nopová Combipol ND 11 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 11 mm, výška (v mieste výstupkov) 31 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm	m2	320,000	14,80	4 736,00
52	M	3F08002	Pás dilatčný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás.	m	275,000	1,00	275,00
53	K	5165168	Montáž podlahového vykurovania	m2	288,000	23,00	6 624,00
54	M	1853211	Rozdeľovač tyčový z mosadze 11-okruhový, DN25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhových G 3/4"	ks	1,000	490,00	490,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	1853215	Rozdeľovač tyčový z mosadze 15-okruhový, DN25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4"	ks	1,000	710,00	710,00
56	M	1856925	Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	2,000	129,00	258,00
57	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	17,40	17,40
58	K	735311780.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	1,000	18,30	18,30
59	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	200,000	0,60	120,00
60	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,433	60,00	25,98
61	K	998735193.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	0,433	24,00	10,39

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 326,85

62	M	1210003	Kohút guľový PROFI DN25, PN50, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	10,000	15,40	154,00
63	M	1222403	Kohút guľový MODUL DN25, PN 25 pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, červený, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	28,10	56,20
64	M	1222413	Kohút guľový MODUL DN25, PN 25 pre nerezové rozdeľovače s motýlikovým ovládačom, rohový, modrý, 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	28,10	56,20
65	M	1240203	Kohút guľový PROFI DN25, PN40, s odvzdušňovacím ventilom a pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	2,000	16,90	33,80
66	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	16,000	4,20	67,20
67	M	1210004	Kohút guľový PROFI DN32, PN40, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	8,000	21,90	175,20
68	M	1240204	Kohút guľový PROFI DN32, PN40, s odvzdušňovacím ventilom a pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	2,000	23,70	47,40
69	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	10,000	4,80	48,00
70	M	1210005	Kohút guľový PROFI DN40, PN40, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávačkou	ks	2,000	34,90	69,80
71	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,60	11,20
72	M	1266203	Filter závitový, DN25, PN25, na úžitkovú vodu, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm	ks	2,000	13,00	26,00
73	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000	6,20	12,40
74	M	30044	Odlučovač vzduchu a nečistôt Clean Smart 1 1/4	ks	2,000	245,00	490,00
75	K	733181357.S	Montáž odlučovača vzduchu závitový spoj G 5/4	ks	2,000	10,00	20,00
76	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	1,000	9,80	9,80
77	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	1,000	4,30	4,30
78	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	3,000	10,90	32,70
79	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	3,000	3,30	9,90
80	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	52,20	1,25
81	K	998734193.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,024	62,30	1,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 52,80

82	K	767871566.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 242-253 mm	ks	8,000	2,40	19,20
83	M	286710009300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 242-253 mm, M12, EPDM izolant	ks	8,000	4,20	33,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.7 - Rekonštrukcia chladenie a vetrania

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 341,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 341,56	23,00%	3 758,56

Cena s DPH

v EUR

20 100,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.7 - Rekonštrukcia chladenie a vetrania

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marek Vida

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 341,56

D HSV Práce a dodávky HSV 333,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 333,74

1	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	200,000	1,30	260,00
2	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	45,000	1,60	72,00
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,058	15,00	0,87
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,058	0,50	0,03
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,058	13,00	0,75
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,058	1,50	0,09

D PSV Práce a dodávky PSV 16 007,82

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 483,50

7	K	767871533.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 99-105 mm	ks	15,000	2,20	33,00
8	M	286710008200.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant	ks	15,000	1,20	18,00
9	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	65,000	2,20	143,00
10	M	286710008400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	65,000	1,50	97,50
11	K	767871548.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 149-161 mm	ks	20,000	2,20	44,00
12	M	286710008700.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	20,000	2,20	44,00
13	K	767871557.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 192-204 mm	ks	20,000	2,20	44,00
14	M	286710009000.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 192-204 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	20,000	3,00	60,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 15 524,32

15	M	429840014500.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	20,000	8,50	170,00
16	M	429840014600.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 127 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	75,000	9,70	727,50
17	K	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	95,000	5,50	522,50
18	M	429840014800.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 160 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	22,000	12,00	264,00
19	K	769021181.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	22,000	6,50	143,00
20	M	429840015000.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 203 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	20,000	14,00	280,00
21	K	769021184.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	20,000	8,40	168,00
22	M	429840015200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 254 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	8,000	17,00	136,00
23	K	769021187.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 250-315 mm	m	8,000	9,30	74,40
24	M	429820001000.S	Potrubie štvorhranné, rovné, celotmelené dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	2,000	24,20	48,40
25	K	769021064.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	2,000	8,30	16,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	429850010300.S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	7,40	37,00
27	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	8,10	40,50
28	M	429850010600.S	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	9,10	36,40
29	M	429850010800.S	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	12,10	36,30
30	M	429850011000.S	T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	15,70	31,40
31	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	9,000	9,00	81,00
32	M	429720342800.S	Ventil tanierový kovový privodný/odvodný, montážny otvor d 99 mm	ks	4,000	12,00	48,00
33	K	769037024.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 100 mm	ks	4,000	6,40	25,60
34	M	429720342900.S	Ventil tanierový kovový privodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	12,000	13,00	156,00
35	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	12,000	6,80	81,60
36	M	SP123100010	Ventilátor DUAL 100 IP45 malý ax.vent. .	ks	1,000	142,70	142,70
37	M	SP124200220	Ventilátor 100 CRZ Design ECOWATT IP45 malý ax.vent. .	ks	2,000	184,00	368,00
38	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	3,000	10,00	30,00
39	M	429710064300.S	Klapka spätná, tesná protipachová d 160 mm	ks	2,000	47,00	94,00
40	K	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	14,00	28,00
41	M	429710064300.S 1	Digestor kuchynský 300m3/h, s osvetlením	ks	2,000	170,00	340,00
42	K	769038000.S	Montáž malého kuchynského digestora šírky 600 mm	ks	2,000	39,00	78,00
43	M	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	1,000	8,23	8,23
44	M	429720209300.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 160 mm	ks	1,000	16,00	16,00
45	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,000	5,50	11,00
46	M	429710060300.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 100	ks	2,000	14,00	28,00
47	M	429710060400.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 125	ks	2,000	14,00	28,00
48	K	769025198.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	4,000	12,55	50,20
49	M	429710060700.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 160	ks	1,000	15,00	15,00
50	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	1,000	13,20	13,20
51	M	429760008700.S	Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 160/900 mm	ks	2,000	114,00	228,00
52	M	429760008900.S	Tlmič hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 200/900 mm	ks	2,000	126,00	252,00
53	K	769025066.S	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	4,000	16,00	64,00
54	M	MM150100050	AL 75mm x 50m Al páska	ks	10,000	15,50	155,00
55	M	429530032855.S	Centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, prietok vzduchu: max. 1200 m3/h, vstavaný priamy chladič a el. ohrievač, vr. čidiel a regulácie	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
56	K	769052033.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 1200 m3/h	ks	1,000	390,00	390,00
57	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	153,406	1,70	260,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 288,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	36 288,10	23,00%	8 346,26

Cena s DPH

v EUR

44 634,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 288,10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 400,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 400,00

1	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	300,000	1,10	330,00
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	300,000	1,90	570,00
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	750,000	3,40	2 550,00
4	K	974031143.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	250,000	3,80	950,00

D M Práce a dodávky M 28 636,10

D 21-M Elektromontáže 24 220,10

5	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	120,000	1,70	204,00
6	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	120,000	0,70	84,00
7	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	200,000	1,90	380,00
8	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	200,000	1,00	200,00
9	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	200,000	1,90	380,00
10	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	200,000	0,30	60,00
11	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	3,10	52,70
12	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	17,000	6,30	107,10
13	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	17,000	2,50	42,50
14	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	17,000	1,40	23,80
15	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,00	8,00
16	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	2,000	8,10	16,20
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40
18	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	6,30	12,60
19	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	13,50	27,00
20	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40
21	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	6,000	3,50	21,00
22	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	6,000	6,30	37,80
23	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,20	7,20
24	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	4,00	8,00
25	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	2,000	9,80	19,60
26	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210110047.S	STOP tlačidlo - KOMPLET	ks	1,000	13,50	13,50
28	M	345340007970.S 7778	STOP TLAČIDLO - komplet	ks	1,000	78,40	78,40
29	M	345350004320.S 335	Štítok	ks	1,000	1,20	1,20
30	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	58,000	5,70	330,60
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	58,000	1,20	69,60
32	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	58,000	4,10	237,80
33	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	7,000	6,80	47,60
34	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	7,000	5,60	39,20
35	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	9,70	9,70
36	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	5,20	5,20
37	K	210111054.S239	Zásuvková podlahová krab. (komplet malá)	ks	4,000	10,60	42,40
38	M	345510005630.S	Zásuvková podlahová krab. (komplet) - 4x250V/16A a 2xRJ45	ks	4,000	352,40	1 409,60
39	K	210111055.S11	Zásuvková podlahová krab. (komplet)	ks	2,000	10,60	21,20
40	M	345510005650.S 227	Zásuvková podlahová krab. (komplet) - 6x250V/16A a 2xRJ45	ks	2,000	414,00	828,00
41	K	210111113.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	2,000	8,80	17,60
42	M	345510002400.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1653 16A/400V/5P IP67	ks	2,000	13,50	27,00
43	K	210111116.S258	Zásuvková rozvodnica ROS 11/FI-23	ks	1,000	41,20	41,20
44	M	345540004240.S 789	Zásuvková rozvodnica ROS 11/FI-23	ks	1,000	319,20	319,20
45	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla nástenného	ks	10,000	9,70	97,00
46	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové nástenné 1x22W	ks	10,000	76,20	762,00
47	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	2,000	7,80	15,60
48	M	348140003462.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x36W, ITP-A-CL-5L-408-24-DL, 4600lm	ks	2,000	240,50	481,00
49	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	62,000	8,20	508,40
50	M	348140003472.S 771	LED svietidlo interiérové stropné 1x LED4000K-30W, 3900 lm, Sq595-30W-840-U19	ks	38,000	116,50	4 427,00
51	M	348140003474	LED svietidlo interiérové stropné 1x LED4000K-32W, 4200 lm, Re295-30W-840-U19	ks	20,000	147,20	2 944,00
52	M	348140003474.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x LED4000K-23W, 2200 lm, HC350-23W-4000K-Apollo-B	ks	4,000	124,60	498,40
53	K	210201085.S	Zapojenie LED svietidla s PIR senzorom	ks	10,000	8,00	80,00
54	M	348140003486	LED svietidlo interiérovénástenné s PIR senzorom	ks	10,000	130,00	1 300,00
55	K	210203011.S	LED pás 24 V samolepiaci s IP65	m	75,000	7,60	570,00
56	M	347730004800.S	LED pás 14,4W/24V teplá biela 60xSMD5050 IP65	m	75,000	4,20	315,00
57	K	210203015.S	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	10,000	13,10	131,00
58	M	347730000900.S	LED pás 4,8W/12V teplá biela 60xSMD3528 IP20	m	10,000	2,20	22,00
59	K	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	10,000	5,50	55,00
60	M	348130003800.S	Profil hliníkový ľahký pre pripevnenie hliníkových profilov alebo ako podklad pre pripevnenie LED pásu s krytím IP20, IP65 a IP68	m	10,000	2,20	22,00
61	K	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	10,000	1,70	17,00
62	M	348130005000.S	Kryt nasúvací pre profil hliníkový ľahký, plexisklo	m	10,000	1,20	12,00
63	K	210203030.S	LED napájací zdroj	ks	14,000	11,90	166,60
64	M	347730010800.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 24V/10A, 240W, IP65	ks	14,000	94,00	1 316,00
65	K	210203030.S	LED napájací zdroj	ks	3,000	11,80	35,40
66	M	347730010100.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 12V/6A, 72W, plast	ks	3,000	26,00	78,00
67	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	150,000	0,90	135,00
68	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	150,000	0,90	135,00
69	K	210800011.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 10mm2	m	100,000	1,10	110,00
70	M	341110010900.S	Vodič medený CYY 10 mm2	m	100,000	1,50	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 300,000	0,60	780,00
72	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	200,000	0,80	160,00
73	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 100,000	0,70	770,00
74	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 155,000	0,70	808,50
75	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 155,000	1,10	1 270,50
76	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	112,000	0,80	89,60
77	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	112,000	1,70	190,40
78	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	0,90	45,00
79	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	50,000	3,30	165,00
80	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	1,10	22,00
81	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	20,000	4,90	98,00
82	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	50,000	1,30	65,00
83	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	50,000	2,70	135,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 416,00

84	K	220320321.S	Montáž a dodávka tlačidlového zvonkového tabla do steny	ks	1,000	690,00	690,00
85	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	3,000	7,00	21,00
86	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	3,000	10,00	30,00
87	K	220511030.S11	Kábel uložené v stene	m	750,000	3,60	2 700,00
88	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	750,000	1,30	975,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 352,00

89	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	24,00	792,00
90	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	28,00	560,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 900,00

91	K	000100041.S11	Pomocné práce	eur	1,000	500,00	500,00
92	K	000100041.S22	Pomocný materiál	eur	1,000	600,00	600,00
93	K	000100041.S33	Revízie	eur	1,000	500,00	500,00
94	K	000100041.S44	Príprava pre FVE	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.2 - Rozvádzač RH

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 124,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 124,00	23,00%	1 178,52

Cena s DPH

v EUR

6 302,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.2 - Rozvádzač RH

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 124,00

D M Práce a dodávky M 4 056,00

D 21-M Elektromontáže 4 056,00

1	K	210193074.S256	Rozvádzač RACK (komplet)	ks	1,000	136,00	136,00
2	M	357150000400.S	Rozvádzač RACK (bez výzbroje - dodá dodávateľ SLP)	ks	1,000	470,00	470,00
3	K	210193077.S125	Hlavný rozvádzač komplet	ks	1,000	350,00	350,00
4	M	357150000515.S 257	Hlavný rozvádzač komplet (vyzbrojený podľa PD)	ks	1,000	3 100,00	3 100,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 468,00

5	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	24,00	216,00
6	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť(Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	28,00	252,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00

7	K	000100041.S11	Pomocné práce	eur	1,000	200,00	200,00
8	K	000100041.S22	Pomocný materiál	eur	1,000	100,00	100,00
9	K	000100041.S33	Revízie a certifikácia	eur	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.3 - HDV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.02.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 964,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 964,99	23,00%	681,95

Cena s DPH

v EUR

3 646,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.8 - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Úroveň 3:

1.8.3 - HDV

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 964,99

D M Práce a dodávky M

2 074,99

D 21-M Elektromontáže

1 041,30

1	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	40,000	2,30	92,00
2	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	40,000	2,20	88,00
3	K	210193056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	ks	1,000	33,50	33,50
4	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pillarová š.400 mm s 3. modulmi, istič 3P 32A, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík	ks	1,000	421,80	421,80
5	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	20,000	1,40	28,00
6	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm ²	m	20,000	11,00	220,00
7	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	1,00	20,00
8	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	20,000	0,70	14,00
9	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	20,000	2,50	50,00
10	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm ² RE	m	20,000	3,70	74,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 033,69

11	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	45,000	15,00	675,00
12	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	45,000	2,00	90,00
13	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,680	20,20	94,54
14	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	45,000	0,70	31,50
15	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená,	m	45,000	0,17	7,65
16	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	45,000	3,00	135,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

240,00

17	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	24,00	240,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

650,00

18	K	000100041.S11	Pomocné práce	eur	1,000	300,00	300,00
19	K	000100041.S22	Pomocný materiál	eur	1,000	200,00	200,00
20	K	000100041.S33	Revízie	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14.1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 766,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	69 766,59	23,00%	16 046,32

Cena s DPH

v EUR

85 812,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14.1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 766,59

D HSV Práce a dodávky HSV 28 251,19

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 12 020,53

1	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	13,406	251,00	3 364,91
2	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	19,00	57,00
3	K	317161135.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	41,00	41,00
4	K	317166142	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	21,00	294,00
5	K	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	258,238	32,00	8 263,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 914,87

6	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	169,510	0,12	20,34
7	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	194,937	0,60	116,96
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	42,510	0,60	25,51
9	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	8,757	4,10	35,90
10	K	632452118.S	Cementový poter, hr. 55 mm	m2	42,510	14,00	595,14
11	K	632452131.S1	Cementový poter, hr. 66 mm	m2	360,060	17,00	6 121,02

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 814,17

12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	23,800	8,60	204,68
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	26,180	2,60	68,07
14	K	968024551.S	Vybúranie dverových zárubní, -0,25700t	m2	28,400	10,00	284,00
15	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,80	9,60
16	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,40	2,80
17	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	14,600	8,45	123,37
18	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	42,510	2,67	113,50
19	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	187,930	6,80	1 277,92
20	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	705,485	2,00	1 410,97
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	43,368	5,43	235,49
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,035	13,00	507,46
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,035	15,00	585,53
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	546,484	0,50	273,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	39,035	44,00	1 717,54
D 99			Presun hmôt HSV				2 501,62
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,226	47,00	2 501,62
D PSV			Práce a dodávky PSV				41 515,40
D 763			Konštrukcie - drevostavby				16 690,47
27	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	356,804	39,00	13 915,36
28	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	45,810	39,00	1 786,59
29	K	763161515.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	13,600	14,00	190,40
30	M	590110002500.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	14,960	4,00	59,84
31	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	164,063	4,50	738,28
D 766			Konštrukcie stolárske				5 633,08
32	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	29,00	435,00
33	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15,000	18,00	270,00
34	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, plné	ks	15,000	118,00	1 770,00
35	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	29,00	29,00
36	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	18,00	36,00
37	M	611610005100.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, plné	ks	1,000	195,00	195,00
38	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	59,00	885,00
39	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	118,00	1 770,00
40	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	69,00	69,00
41	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	129,00	129,00
42	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	56,356	0,80	45,08
D 781			Obklady				11 261,90
43	K	781441024.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vrátane soklíku	m2	192,553	33,00	6 354,25
44	M	597640002000.S	Obkladačky keramické	m2	211,808	22,00	4 659,78
45	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	112,670	2,20	247,87
D 783			Nátery				510,12
46	K	783890110R	Epoxidový náter penetračný vrátane vrchného farebného náteru	m2	42,510	12,00	510,12
D 784			Maľby				7 419,83
47	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 571,996	1,12	1 760,64
48	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 571,996	3,60	5 659,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

1.15.1 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 534,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	68 534,03	23,00%	15 762,83

Cena s DPH

v EUR

84 296,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

1.15.1 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 534,03

D HSV Práce a dodávky HSV 17 706,25

D 1 Zemné práce 711,80

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,843	69,00	403,17
2	K	131211119.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,928	14,00	26,99
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,843	5,00	29,22
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	70,116	0,50	35,06
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,843	12,00	70,12
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	10,517	14,00	147,24

D 2 Zakladanie 48,51

7	K	274271221.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	0,210	231,00	48,51
---	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 039,73

8	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,977	149,00	1 188,57
9	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	120,119	24,40	2 930,90
10	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	120,119	7,50	900,89
11	K	341351104.S	Prenájom stenového debnenia	m2	120,119	7,00	840,83
12	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	1,197	1 820,00	2 178,54

D 4 Vodorovné konštrukcie 595,70

13	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,092	152,00	165,98
14	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	3,330	18,00	59,94
15	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,330	6,00	19,98
16	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1,450	9,50	13,78
17	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1,450	2,50	3,63
18	K	411354174.S	Prenájom stropného debnenia	m2	1,450	3,30	4,79
19	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,180	1 820,00	327,60

D 5 Komunikácie 2 853,57

20	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	48,530	9,00	436,77
21	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	48,530	10,20	495,01
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	48,530	22,00	1 067,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	53,383	16,00	854,13
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 220,94
24	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	405,720	5,00	2 028,60
25	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0,645	107,00	69,02
26	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,561	13,00	20,29
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,561	15,00	23,42
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,853	0,50	10,93
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - (17 01), ostatné	t	1,561	44,00	68,68
D 99			Presun hmôt HSV				3 236,00
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,851	47,00	3 236,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 327,78
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				277,97
31	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,375	0,80	9,90
32	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 400,00	9,60
33	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,750	6,00	148,50
34	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	28,463	3,60	102,47
35	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,779	2,70	7,50
D 713			Izolácie tepelné				50,08
36	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	3,145	1,40	4,40
37	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	3,460	13,00	44,98
38	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,500	1,40	0,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 333,91
39	K	76716111R	Dodávka a montáž exteriérového zábradlia	m	25,720	282,00	7 253,04
40	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,520	1,10	80,87
D 783			Nátery				665,82
41	K	783824220.S	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	54,665	12,18	665,82
D M			Práce a dodávky M				42 500,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				42 500,00
42	K	33003000R	Dodávka a montáž výťahu	ks	1,000	28 000,00	28 000,00
43	K	33003000R1	Dodávka a montáž schodiskovej plošiny	ks	1,000	14 500,00	14 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

1.15.2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 037,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	29 037,28	23,00%	6 678,57

Cena s DPH

v EUR

35 715,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

Úroveň 3:

1.15.2 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marek Vida

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Marek Vida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 037,28

D HSV Práce a dodávky HSV 6 083,42

D 1 Zemné práce 2 008,00

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,000	25,00	1 350,00
2	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,000	3,50	70,00
3	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,000	0,30	6,00
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,000	16,00	480,00
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,000	3,00	102,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 442,80

6	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	48,00	172,80
7	M	100032	Kamenivo frakcia 0/32.	t	22,500	12,00	270,00

D 8 Rúrové vedenie 2 471,00

8	K	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	30,000	3,10	93,00
9	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	30,000	5,50	165,00
10	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	30,000	7,60	228,00
11	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	60,000	1,90	114,00
12	M	286610004300.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-90°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	320,00	320,00
13	M	286610004500.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	204,00	204,00
14	M	PRK630	Tesniaci krúžok pre revízne šachty PP DN 630	ks	2,000	22,50	45,00
15	M	6R6302000	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 2 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	2,000	180,00	360,00
16	M	6TP535805	Plastový teleskop bez poklopu, pre revízne šachty DN 630	ks	2,000	147,00	294,00
17	M	6RA545535	Manžeta pre teleskop, pre revízne šachty DN 630	ks	2,000	38,00	76,00
18	M	PL600/B125	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	2,000	220,00	440,00
19	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m	ks	3,000	44,00	132,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 161,62

20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,785	39,00	1 161,62
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 953,86

D 713 Izolácie tepelné 1 305,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	0,30	4,50
22	M	283310000400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	110,000	0,40	44,00
23	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	0,40	14,00
24	M	283310000800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,000	0,60	27,00
25	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	1,70	34,00
26	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	2,20	33,00
27	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	240,000	4,40	1 056,00
28	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	4,30	43,00
29	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	4,90	49,00
30	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	43,00	0,82

D 721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia 2 426,37

31	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	10,000	0,60	6,00
32	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	10,000	1,60	16,00
33	K	721171721.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50	m	6,000	22,50	135,00
34	K	721171724.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110	m	10,000	43,40	434,00
35	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	5,000	20,00	100,00
36	K	721172012.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 75	m	7,000	22,00	154,00
37	K	721172021.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 50	m	1,000	19,60	19,60
38	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	10,000	27,20	272,00
39	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	5,000	22,20	111,00
40	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	10,000	23,00	230,00
41	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	22,000	23,60	519,20
42	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	2,000	25,20	50,40
43	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	7,000	29,00	203,00
44	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	9,30	9,30
45	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	70,00	70,00
46	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	85,000	1,10	93,50
47	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	33,00	3,37

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 9 580,19

48	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	3,40	68,00
49	K	722171011	Plastliníkové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	35,000	17,60	616,00
50	K	722171012	Plastliníkové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	110,000	20,40	2 244,00
51	K	722171013	Plastliníkové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	50,000	26,90	1 345,00
52	K	722171014	Plastliníkové potrubie PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	55,000	31,50	1 732,50
53	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	3,000	8,40	25,20
54	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,10	9,30
55	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	12,50	37,50
56	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,20	15,60
57	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	8,000	21,00	168,00
58	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	8,000	6,10	48,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	23,00	23,00
60	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,10	3,10
61	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	44,50	89,00
62	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	6,20	12,40
63	M	436320005300.S	Filter 2x10" - 1", PN 6, PP, pre zachytávanie mechanických nečistôt z pitnej vody a zníženie rizika usadzovania vodného kameňa, vr. filtračných vložiek	ks	1,000	191,00	191,00
64	K	722270152.S	Montáž dvojfiltrov pre filtrovanie mechanických nečistôt a proti usadzovaniu vodného kameňa 1"	ks	1,000	10,00	10,00
65	M	551110018400.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4" mm, so šrôbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	380,00	380,00
66	K	722221235.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 5/4	ks	1,000	7,30	7,30
67	M	305826	Poistná skupina 10bar pre 200l.	ks	1,000	75,00	75,00
68	K	722221170.S	Montáž poistnej skupiny	ks	1,000	10,00	10,00
69	M	436320008200.S	Sterilizáčna UV lampa, 1", 2920 l/min	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
70	K	722270184.S	Montáž sterilizačnej UV lampy s pripojením 1"	ks	1,000	24,30	24,30
71	M	24459	Airfix A 18.	ks	1,000	90,00	90,00
72	M	28930	AirfixControl.	ks	1,000	32,00	32,00
73	M	484630012500.S	Držiak nástenný pre expanznú membránovú nádobu	ks	1,000	9,00	9,00
74	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 10 bar s membránou 18 l	ks	1,000	7,50	7,50
75	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	250,000	2,10	525,00
76	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	250,000	1,50	375,00
77	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,223	30,00	6,69

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 774,00

78	M	426150001400	Čerpadlo cirkulačné COMFORT 15-14 BXA PM.	ks	1,000	390,00	390,00
79	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	15,00	15,00
80	M	426120001120.S	Čerpadlo ponorné na úžitkovú vodu zo studní a vrtov do teploty 35 °C, 1 1/4", výtlak do 60 m, prietok 1,3 l/s, 400 V	ks	1,000	999,00	999,00
81	K	724133004.S	Montáž čerpadla vodovodného so sacím košom a potrubím pre hĺbku studne do 15 m	ks	1,000	370,00	370,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 7 867,98

82	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	15,00	15,00
83	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	2,000	8,00	16,00
84	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	7,00	21,00
85	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	3,000	4,40	13,20
86	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	39,00	39,00
87	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej s vodorovným odpadom pre hediropovaných	ks	1,000	260,00	260,00
88	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	59,00	236,00
89	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	459,00	1 836,00
90	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	12,00	48,00
91	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	4,000	90,00	360,00
92	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickej s automatickým splachovaním	ks	3,000	19,00	57,00
93	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramickej, batériové napájanie, integrovaný rohový ventil	ks	3,000	449,00	1 347,00
94	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	42,00	210,00
95	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	4,000	96,00	384,00
96	M	618771	Umývadlo pre invalidov	ks	1,000	171,00	171,00
97	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	22,00	66,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	3,000	349,00	1 047,00
99	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	78,00	390,00
100	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	77,00	231,00
101	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	9,00	72,00
102	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	112,00	112,00
103	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	8,00	8,00
104	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	17,000	10,00	170,00
105	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	17,000	7,20	122,40
106	M	551620015300.S	Zápachová uzávierka kondenzačná	ks	2,000	39,00	78,00
107	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	2,000	8,40	16,80
108	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	23,00	115,00
109	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	7,20	36,00
110	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	20,00	60,00
111	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	10,50	31,50
112	M	49161	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch matný	ks	2,000	139,00	278,00
113	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,40	8,80
114	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,357	34,40	12,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

ZS - Zariadenie staveniska

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 100,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 100,00	23,00%	1 403,00

Cena s DPH

v EUR

7 503,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

ZS - Zariadenie staveniska

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 100,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	6 100,00			
1	K	000300012.S	Geodetické práce	eur	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	000600011.S	Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplotenia, výsadby zelene, zasadania trávnik, uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po stavenisku, POV ... (komplet)	eur	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

B - Podpora zariadení využívajúcich OZE

Časť:

2.1 - Zariadenie OZE - výroba elektriny

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 080,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	10 080,00	23,00%	2 318,40

Cena s DPH

v EUR

12 398,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

B - Podpora zariadení využívajúcich OZE

Časť:

2.1 - Zariadenie OZE - výroba elektriny

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 080,00

D M Práce a dodávky M

10 080,00

D 21-M Elektromontáže

10 080,00

1	K	1	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	1	Fotovoltaické panely 400 wp	ks	20,000	144,00	2 880,00
2	K	2	Nosná konštrukcia	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
3	K	3	Striedač	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
4	K	4	Montážny a elektroinštalačný materiál	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
5	K	5	Montážne práce	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
6	K	6	Uvedenie zariadenia do prevádzky a kontrola funkčnosti	kpl	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

01 - Požiarna ochrana

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVá 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

270,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	270,00	23,00%	62,10

Cena s DPH

v EUR

332,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

01 - Požiarna ochrana

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

270,00

D PSV Práce a dodávky PSV 270,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 270,00

1	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	9,00	54,00
2	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,000	36,00	216,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

02 - Tienenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVá 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

45344086

IČ DPH:

SK2022947025

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 980,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 980,20	23,00%	5 515,45

Cena s DPH

v EUR

29 495,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

02 - Tienenie

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 980,20

D PSV Práce a dodávky PSV 23 980,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 23 980,20

1	K	7676601R	Dodávka a montáž exterierných žaluzii	m2	70,530	340,00	23 980,20
---	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

03 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVá 3263/49, 085 01 Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Vida

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 070,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	10 070,54	23,00%	2 316,22

Cena s DPH

v EUR

12 386,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Radatice

Objekt:

C - Iné aktivity

Časť:

03 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 17.02.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Marek Vida

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o , STOCKLOVÁ 3263/49, 085 01 Bardejov

Spracovateľ: Ing. Marek Vida

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 070,54

D HSV Práce a dodávky HSV 10 070,54

D 1 Zemné práce 2 390,02

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	92,500	14,00	1 295,00
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,190	5,00	220,95
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,190	0,50	22,10
4	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,190	16,00	707,04
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,310	3,00	144,93

D 4 Vodorovné konštrukcie 920,25

6	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,000	48,00	144,00
7	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	3,750	155,00	581,25
8	M	4400993190	Sieť kari 8 mm 100×100 mm 2×3 m.	ks	5,000	39,00	195,00

D 8 Rúrové vedenie 6 418,00

9	M	KLPN22	Požiarna nádrž KL PN 22	ks	1,000	5 600,00	5 600,00
10	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	260,00	260,00
11	M	1000625600120	Kónus 1000-625/600/120	ks	2,000	65,00	130,00
12	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	2,000	40,00	80,00
13	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120	ks	2,000	12,00	24,00
14	M	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN	ks	2,000	129,00	258,00
15	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	33,00	66,00

D 99 Presun hmôt HSV 342,27

16	K	998274101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	24,448	14,00	342,27
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------